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Projektni zadatak
Konsultant za okoli§ i socijalna pitanja za izradu Plana upravljanja okoliSem i
socijalnim pitanjima za aktivnosti deminiranja duZ desne obale Save u BiH

1. Pozadina
1.1. Ukratko o Programu

Program integriranog razvoja rije¢nih koridora Save i Drine (dalje u tekstu SDIP ili Program)
predstavlja dugoro¢ni poduhvat Svjetske banke za rjeSavanje razvoja zapustene infrastrukture u regiji
uz istodobno poticanje zajedni¢kog donosenja odluka i razvoja duz dva rijeéna koridora. Cilj Programa
je jacanje prekograni¢ne saradnje u oblasti voda i poboljSanje plovnosti i zastita od poplava u rije¢nim
koridorima Save i Drine. Program se sastoji od Cetiri komponente i nekoliko podkomponenti kako
slijedi:

Komponenta Podkomponenta

Komponenta 1: Podkomponenta 1.1: Zastita od poplava i upravljanje okoliS§em
Integrirano upravljanje i  Podkomponenta 1.2: Unapredenja plovnih puteva

razvoj rijeke Save

Komponenta 2:

Integrirano upravljanje i Podkomponenta 2.1: Zastita od poplava i upravljanje okolisem
razvoj rije¢nog koridora = Podkomponenta 2.2: Integrirani razvoj vodnog podrucja Drine
Drine

Komponenta 3:
Priprema i upravljanje
projektom
Komponenta 4:
Regionalne aktivnosti

Podkomponenta 3.1: Priprema projekta
Podkomponenta 3.2: Institucionalno jacanje i upravljanje projektom

Regionalni dijalozi i studije

SDIP ¢e se implementirati kroz dvije uzastopne i djelimi¢no preklapajuce faze. Razvojni cilj Faze 1
Programa je unaprijediti zastitu od poplava i omoguéiti prekograni¢nu saradnju u oblasti voda u
rije¢nim koridorima Save i Drine. U okviru Faze 1 implementirat ¢e se podprojekti s visokom
spremno$¢u za implementaciju i relevantnos$cu za ciljeve programa, s glavnim projektima i tenderskom
dokumentacijom koji ¢e vjerovatno biti spremni do efektivnosti u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini
(BiH) i Srbiji, uz istovremenu pripremu potprojekata koji ¢e se implementirati u toku druge faze ovog
Regionalnog programa. U BiH, Cetiri vrste aktivnosti koje ¢e se implementirati u Fazi | ukljucuju:

1. Zastitu od poplava, stabilizaciju obala, kontrolu odvodnje, jaruZanje i radove na regulaciji rijeke

i upravljanje akumulacijom u koridoru Drine u FBiH i RS-u

2. Podizanje rasadnika, ponovno posumljavanje, uspostavu arboretuma u RS-u

3. Aktivnosti deminiranja duz desne obale Save u BiH

4. lzradu regionalnih studija za sliv rijeke Save

Svaka aktivnost sastoji se od nekoliko ve¢ utvrdenih potprojekata. Svi podprojekti koji ¢e se finansirati
u okviru Programa podlijegat ¢e procjeni rizika za okoli$ i socijalnih rizika od strane JIP-ova u skladu
s procedurama opisanim u Okviru upravljanja okolisem i socijalnim pitanjima (ESMF) za BiH iz 2019.
godine koji je izraden za Program. U ESMF-u je dat detaljan opis procedura vezanih za procjenu,
upravljanje i1 pracenje rizika za okoli§ i socijalnih rizika i uticaja na okoli$ i socijalnih uticaja
potprojekata. Za “visokorizi¢ne” podprojekte izradit ¢e se Procjena uticaja na okolis i socijalnih uticaja
(ESIA), dok ¢e se za “znacajno rizi¢ne”, “umjereno rizi¢ne” i1 “niskorizi¢ne” podprojekte provesti
procjena u skladu s entitetskim zakonima u podru¢ju okolisa (zavisno od lokacije podprojekta) te ¢e
ukljucivati izradu Plana upravljanja okoliSem i socijalnim pitanjima (ESMP) za odredenu lokaciju, sve
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u skladu s ovim ESMF-om i odredbama utvrdenim u skladu s ESS1 Svjetske banke i Okolisnim i
socijalnim okvirom.

1.2. Deminiranje desne obale rijeke Save

Sukob od 1992.-1995. godine vezan za raspad Jugoslavije ostavio je BiH sa zna¢ajnom kontaminacijom
minama. Od 1996. godine, zajednicki napori Komisije za deminiranje BiH, Centra za uklanjanje mina
Bosne i Hercegovine (BHMAC) i drugih vladinih i nevladinih agencija i organizacija, uz trajnu
financijsku i tehnic¢ku podrsku donatora, medunarodnih organizacija i medunarodnih tehnic¢kih
operatera s ekspertizom iz oblasti deminiranja, doveli su do otkrivanja i unistavanja gotovo 66.000
protupjesackih mina, vise od 8.500 protutenkovskih mina, te gotovo 60.000 komada neeksplodiranih
ubojitih sredstava (NUS) kroz mukotrpni rad tehnickog izvidanja i ¢is¢enje zemljista. Vecéinu tehnickih
smjernica i koordinaciju na kojima se temeljio ovaj napor obezbijedio je BHMAC kao vodeca tehnicka
agencija BiH za deminiranje. BHMAC je 2003. godine izradio i usvojio Standardne operativne
procedure za humanitarno deminiranje (SOP) radi osiguravanja provedbe svakog uklanjanja mina u
BiH na siguran, efikasan i tehnicki robustan nacin, u skladu sa svim vaze¢im domac¢im zakonima i u
skladu s medunarodnim obavezama BiH u vezi s deminiranjem. BHMAC-ovi SOP-ovi uskladeni su s
Medunarodnim standardima deminiranja (IMAS), koji su standardi koji se primjenjuju na sve operacije
deminiranja koje provode Ujedinjeni narodi (UN), kako su prvobitno podrzani od strane UN-ove
Meduagencijske koordinacijske grupe za protivminsko djelovanje u 2001. godini.

Postavljanje mina na teritoriji BiH izvrSeno je prvenstveno duz linija razdvajanja jurisdikcija, od kojih
dio granice izmedu BiH i Hrvatske (kao i, mada u mnogo manjoj mjeri rije¢nih km, dio granice izmedu
BiH i Srbije). Prisustvo mina i NUS na desnoj obali rijeke Save u BiH nije samo prijetnja za pojedince
ili zajednice koji mogu biti izlozeni ili se pribliziti tim lokacijama, ve¢ je takoder i de facto smetnja i
prepreka za ulaganja u infrastrukturu i ekonomsku djelatnost na i u vezi s rijekom Savom—velikim
prirodnim resursom znac¢ajnog socioekonomskog i ekoloSkog potencijala na drzavnom i regionalnom
nivou—na obje strane granice (lijeva obala rijeke, na teritoriji Hrvatske, od tada je o¢is¢ena od mina).
S obzirom na socioekonomski i ekoloski znacaj rijeke Save, postoji dugogodi$nje interesovanje za
uklanjanje mina i NUS sa desne obale Save u BiH (ukljuc¢uju¢i deminiranje i uklanjanje NUS na vrlo
selektivan nacin na plovnom putu rijeke Save). BHMAC proveo je izvidanja i izradio tehnicke projekte
za aktivnosti deminiranja za izvodenje tog posla, ali se nije pristupilo povezanom uklanjanju mina zbog
nedostatka sredstava. U tom kontekstu se u okviru SDIP-a predlaze mobilizacija bespovratnih sredstava
za deminiranje desne obale rijeke Save u BiH, ¢ime ¢e se rijeka efektivno otvoriti za ulaganja i mnostvo
ekonomskih djelatnosti povezanih s rijekom u narednim decenijama, ukljucujuc¢i kljucna ulaganja u
plovidbu i prosirenje luke koja su predloZzena u okviru Faze II SDIP-a.

Radovi na deminiranju na desnoj obali Save izvest ¢e se u skladu s BHMAC-ovim SOP-ovima koji su
zasnovani na IMAS-u. U tim SOP-ovima utvrdene su posebne tehnic¢ke vjestine; tehnicki koraci i
metodologije; pristupi radu; pristupi uzorkovanju i izvidanju; pristupi ispitivanju i provjeri opreme;
tehnoloska rjesenja koja se trebaju koristiti; pristupi zdravlju i sigurnosti za zastitu izvodaca i opce
javnosti; zahtjevi i procedure za javne konsultacije; zahtjevi i pristupi odlaganju mina i eksplozivnih
materijala; te povezane neophodne aktivnosti za osiguravanje robusnih i sigurnih ishoda deminiranja
na osnovu ublazavanja rizika.

U toku implementacije SDIP-a i nakon potvrde bespovratnog financiranja izradit ¢e se Plan upravljanja
okolisem 1 socijalnim pitanjima (ESMP) za odredenu lokaciju radi upotpunjavanja i dodatnog
informiranja nacina na koji ¢e se aktivnosti deminiranja provoditi. Provest ¢e se javne konsultacije o
tom ESMP-u i on ¢e se objaviti prije pocetka gradevinskih radova, i to na nacin koji je u skladu s
nacelima iz SOP-ova i IMAS-a. U okviru procesa ESMP-a, BHMAC ¢e azurirati postojeca izvidanja i
kartiranja miniranih podru¢ja radi tacnije procjene trenutnog i azurnog opsega i prirode potrebe za
deminiranjem, vjerovatnog socijalnog i okoliSnog poremecaja Koji mogu prouzrokovati aktivnosti
deminiranja i kljuénih mjera za ublazavanje tog poremecaja.
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2. Cilj

Cilj ovog zadatka je podrzati PIJ-ove u Bosni i Hercegovini u izradi Plana upravljanja okolisem i
socijalnim pitanjima za aktivnosti deminiranja duz desne obale Save kojim ¢ée se rukovoditi
implementacija ove aktivnosti na osnovu Okoli$nih i socijalnih zastitnih politika Svjetske banke iz
2018. godine i BHMAC-ovih SOP-ova zasnovanih na IMAS-u.

3. Obim usluga

ESMP se sastoji od skupa mjera za ublazavanje, pracenje i institucionalnih mjera koje se poduzimaju u
toku implementacije i upravljanja projektom radi uklanjanja Stetnih okolis$nih i socijalnih rizika i uticaja
na okoli$ i socijalnih uticaja, kao i radi njihovog neutraliziranja ili smanjivanja na prihvatljive nivoe.
ESMP takoder ukljucuje mjere i neophodne aktivnosti za provedbu tih mjera. Okvirni pregled ESMP-
a dat je u prilogu A.

Konsultant ce:

a) utvrditi negativne uticaje podprojekta;

b) utvrditi skup odgovora na potencijalno Stetne uticaje;

c) odrediti zahtjeve za osiguravanje da su ti odgovori djelotvorni i blagovremeni; i
d) opisati nacin ispunjavanja tih zahtjeva.

Ocekuje se da ¢e se u ESMP-u utvrditi zahtjevi sa kojima se trebaju uskladiti izvodaci i projektne
implementacijske agencije u vezi s takvim klju¢nim aktivnostima kao $to su uspostava sigurnosnih zona
oko o¢ekivanih podruéja za deminiranje; obiljezavanje podrué¢ja za deminiranje; razrada deminerskih
radova u skladu s utvrdenim sigurnosnim, zastitnim i tehnickim protokolima (SOP-ovi i IMAS);
obezbjedenje potpune li¢ne zastite, uklju¢ujuéi obezbjedenje osiguranja, za svo deminersko osoblje,
kao i zastita lokalnog stanovni$tva za koje se smatra da je izlozeno zonama deminiranja (ako postoji);
te osiguravanje informiranosti i razmjena informacija o deminerskim radovima, uz odgovarajuce
objavljivanje planova i dinamike, odgovarajuée znakovlje i upozorenja, o¢ekivana pravila i ponasanja
izvodaca i osoblja i preporuke za lokalne zajednice.

U okviru javne objave i informiranja javnosti, u ESMP-u ¢e se takoder istaknuti o¢ekivani ukupni
pozitivni u¢inak deminiranja uklanjanjem rizika i ponovnim otvaranjem zahvacéenih podrucja duz desne
obale rijeke Save ne samo za ekonomsku, ve¢ takoder i za ekolosku djelatnost.

Kljuc¢ni zadaci koje konsultant treba poduzeti kako bi ispunio ciljeve ovog zadatka su:

- Provesti uredsko istrazivanje i posjetiti lokaciju buduc¢ih operacija deminiranja radi utvrdivanja
osnovice i okolisnih uslova na radilistu relevantnih za operacija deminiranja ukljucujuci barem
sljede¢e aspekte: geologiju, hidrologiju, kvalitet voda, biolosku raznolikost, zahvaéeno
stanovnistvo, zaSticena podru¢ja i kulturne i historijske lokalitete, sticanje zemljista,
ogranicenja koristenja zemljista i prisilno preseljenje.

- Opisati institucionalni i pravni okvir uklju¢ujuéi relevantnu regulativu u podrucju okolisa i
socijalnih pitanja, kao i postupak dobivanja dozvola za operacije deminiranja, ako je potrebno.

- Procijeniti uticaje, ukljucujuéi utvrdivanje prirode uticaja i opisivanje uticaja u fazi pripreme,
implementacije i nakon implementacije.

- Izraditi plan upravljanja okoliSem i socijalnim pitanjima koji se sastoji kako od plana
ublazavanja, tako i od plana pracenja.

- Utvrditi zahtjeve za implementaciju, pracenje i izvjeStavanje.

- Pomo¢i PlJ-ovima u organizaciji i vodenju postupka konsultacija na osnovu zahtjeva utvrdenih
u Planu ukljuéivanja zainteresiranih strana izradenom za SDIP. Aktivnosti ukljuc¢uju
utvrdivanje kljucnih zainteresiranih strana koje ¢e sudjelovati u konsultacijama, prezentiranje
nacrta konacnog ESMP-a i izradu zapisnika sa sastanka i liste uc¢esnika koji ¢e se ukljuciti u
konac¢ne nacrte objavljenih dokumenata.
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4. Raspored izvjeStavanja

Od konsultanta se ocekuje izrada nacrta i konacnog izvjestaja o ESMP-u, ukljucujuéi podrsku PI1J-
ovima u organizaciji i olakSavanju konsultacija s relevantnim zainteresiranim stranama. Treba se
pridrzavati sljedeceg rasporeda izvjestavanja:

a) Nacrt konaénog izvjestaja: U roku od 4 sedmice od pocetka zadatka, Konsultant ¢e dostaviti
nacrt konacnog ESMP-a.

b) Konaéni izvjestaj: U roku od dvije sedmice od datuma javne prezentacije, razrada i uvaZavanje
svih komentara dobivenih od Banke i komentara upucenih u toku prezentacije.

Javne konsultacije organizirat ¢e se najkasnije 2 sedmice nakon dostavljanja nacrta kona¢nog ESMP-
a.

Izvjestaji se dostavljaju u elektronski ¢itljivom obliku, kako u Wordu, tako i u PDF-u. Konsultant ¢e
biti odgovoran za prevod nacrta i konaénog ESMP-a na lokalni jezik.

5. Kvalifikacije/posebne vjestine
Ovaj PZ namijenjen je za pojedina¢ne konsultante ili konsultantska drustva.

Akademske kvalifikacije konsultanta:
i.  Specijalista za okoli§ i socijalna pitanja — Napredna univerzitetska diploma iz okoli$nih,
prirodnih nauka ili geonauka.

Iskustvo:

i.  Najmanje 10 godina radnog iskustva u podru¢ju okoli$a, od kojih najmanje 5 godina radnog
iskustva u provodenju studija uticaja na okolis, okolisne i socijalne procjene na osnovu
dubinske analize i izradi dokumenata za okoli$ne i socijalne zaStitne politike;

ii.  Potrebno je Siroko razumijevanje problematike deminiranja; prethodno radno iskustvo u
upravljanju okolisem prilikom deminiranja smatrat ¢e se prednoscu;

iii.  Prethodno radno iskustvo sa Svjetskom bankom ili drugim medunarodnim financijskim
institucijama;

iv.  Iskustvo u radu u zapadnobalkanskim zemljama;

V.  Odli¢ne komunikacijske vjestine;
vi.  Dokazive analiti¢ke vjeStine.

i.  Potreban je usmeni i pismeni engleski;
ii.  Tecnost u jezicima BiH.
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Prilog A. Okvirni pregled ESMP-a za odredenu lokaciju

Sadrzaj

ESMP-a za odredenu lokaciju ukljucivat ¢e sljedece:

(a) Ublazavanje

U ESMP-u se utvrduju mjere i aktivnosti u skladu s hijerarhijom ublazavanja kojima se
smanjuju potencijalno Stetni uticaji na okoli$ i socijalni uticaji na prihvatljive nivoe. Plan ¢e
po potrebi ukljucivati kompenzacijske mjere. U ESMP-u se narocito:

i) utvrduju i rezimiraju svi o¢ekivani $tetni uticaji na okoli$ i socijalni uticaji (ukljucujuci
one koji ukljuuju autohtoni narod ili prisilno preseljenje);

ii) opisuje—uz tehnicke detalje—svaka mjera ublazavanja, uklju¢ujudi vrstu uticaja na koju
se odnosi i uslove u kojima je potrebna (npr. kontinuirano ili u slu¢aju nepredvidenih
situacija), s projektima, opisima opreme i operativnim procedurama prema potrebi;

iii) procjenjuju svi potencijalni uticaji na okoli$ i socijalni uticaji tih mjera; te se uzimaju u
obzir i u skladu je s drugim potrebnim planovima ublazavanja za projekt (npr. za prisilno
preseljenje, autohtone narode ili kulturnu bastinu).

(b) Pracenje

U ESMP-u se utvrduju ciljevi pracenja i navodi se vrsta pracenja, uz veze s procijenjenim
uticajima u okoli$noj i socijalnoj procjeni i opisanim mjerama ublazavanja u ESMP-u. U
odjeljku ESMP-a koji se odnosi na praéenje narocito se navode (a) poseban opis, kao i tehnicki
detalji, mjera pracenja, ukljucujuéi parametre koji se mjere, metode koje se koriste, lokacije
uzorkovanja, uéestalost mjerenja, granice detekcije (prema potrebi), te definiciju pragova koji
¢e signalizirati potrebu za korektivnim mjerama; i (b) procedure za pracenje i izvjeStavanje
radi (i) osiguravanja ranog otkrivanja uslova koji iziskuju odredene mjere ublazavanja, kao i
(ii) dostavljanja informacija o napretku i rezultatima ublazavanja.

(c) Razvoj kapaciteta i obuka

Radi podrzavanja blagovremene i djelotvorne implementacije okolisnih i socijalnih projektnih
komponenti i mjera ublazavanja, ESMP se oslanja na okoli$nu i socijalnu procjenu postojanja,
uloge i sposobnosti odgovornih strana na lokaciji ili na nivou organa i ministarstava.

U ESMP-u se narocito daje poseban opis institucionalnih aranzmana, u kojem se utvrduje koja
strana je odgovorna za provedbu mjera ublazavanja i prac¢enja (npr. za upravljanje, nadzor,
provedbu, pracenje implementacije, korektivne mjere, financiranje, izvjestavanje i obuku
osoblja).

Radi jacanja sposobnosti upravljanja okolisem i socijalnim pitanjima u nadleznim organima
za implementaciju, u ESMP-u se preporucuje osnivanje ili Sirenje odgovornih strana, obuka
osoblja i sve dodatne mjere koje mogu biti potrebne za podrzavanje implementacije mjera
ublazavanja i sve druge preporuke okolisne i socijalne procjene.

(d) Dinamika implementacije i procjene troskova

Za sva tri aspekta (ublaZavanje, praenje i razvoj kapaciteta), u ESMP-u se navode (a)
dinamika implementacije za mjere koje se moraju provesti u okviru projekta, u kojoj su
prikazane faze i koordinacija sa sveobuhvatnim planovima implementacije projekta; i (b)
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procjene kapitalnih i teku¢ih troskova i izvori sredstava za implementaciju ESMP-a. Te brojke
su takoder ukljucene u tabele ukupnih projektnih troskova.

(e) Integracija ESMP-a u Projekt

e Zajmoprimceva odluka da pristupi projektu i Bancina odluka da ga podrzi zasnivaju se
djelimi¢no na ocekivanju da ¢e se ESMP (bilo samostalan ili kako je ugraden u ESCP)
djelotvorno izvrsiti. Stoga ¢e se jasno navesti svaka od mjera i aktivnosti koje ¢e se
implementirati, ukljucuju¢i pojedinacne mjere i aktivnosti ublazavanja i pracenja i
institucionalne nadleZnosti koje se odnose na svaku od njih, te ¢e se troskovi toga ugraditi u
cjelokupno planiranje, projekt, budzet i implementaciju projekta.

Format tabele plana ublazavanja

Faza Problem Mjera TroSak Odgovornost* OpaZanja i
ublazavan ublazavanja komentari
ja (ako je nadzornog
znacajan) organa

(popunjava se u
toku nadzora)

Pripremna

faza

Provedba

projekta /

eksploatacija

Faza  nakon

projekta

*Stavke za koje je nazna&eno da su odgovornost izvodaca navode se u dokumentima ponude
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Format tabele plana pracenja

Faza Koji parametar se Gdje se parametar Kako se parametar
prati? prati? prati/ vrsta opreme
za pracenje?

Pripremna
faza
Provedba
projekta  /
eksploatacija
Faza nakon
projekta
*Stavke za koje je naznaceno da su odgovornost izvoda¢a navode se u dokumentima ponude

Kada se parametar
prati- u¢estalost
mjerenja ili
kontinuirano?

Trosak pracenja/ Odgovornost*
koliki su trosak

opreme ili

naknade izvodaca

za vrsenje

pracenja?

Opazanja 1 komentari
nadzornog organa
(popunjava se u toku
nadzora uz navodenje
odgovarajucih izvjestaja
0 mjerenju)



